



COMUNE DI BRESCIA

- AREA SERVIZI TECNICI -

SETTORE EDILIZIA CIVILE, SCOLASTICA, SOCIALE E MONUMENTALE
Servizio Edilizia Scolastica e Sociale

Responsabile Unico del Progetto

Geom. Franco Mandonico

Progettisti e D.L.

Geom. Massimo Ciollaro

Geom. Dario Vivenzi

L'intervento consiste nella sostituzione parziale o completa del manto di copertura in guaina bituminosa ardesiata o in pvc con l'inserimento, ove possibile, di pannelli isolanti al fine di un considerevole risparmio energetico e le relative sostituzioni delle lattonerie in alcuni plessi scolastici di seguito indicati:

SCUOLA DELL'INFANZIA "INGRANATA" – Via Vespucci n. 4

ISTITUTO "PASQUALI AGAZZI" – via Ambaraga n. 93

SCUOLA DELL'INFANZIA "DON BOSCO" – Via Caleppe n. 13

ASILO NIDO "CUCCIOLO" – Via Raffaello n. 200



COSTO STIMATO DELL'INTERVENTO

Importo dei lavori € **135.813,96+** Iva 22%, di cui:

- € 133.044,49 (+ IVA 22%) per opere da assoggettare a ribasso;
- € 2.769,47 (+ IVA 22%) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

PLANIMETRIA GENERALE
- scala 1:200 -


 ZONA
D'INTERVENTO



E/AEROFOTOGRAMMETRICO
- scala 1:2000 -

N.B.: Tutte le misure ricavabili dall'elaborato grafico sono indicative, pertanto dovranno essere verificate.


| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
|  COMUNE DI BRESCIA Settore Edilizia Cmle, Scolastica, Sociale e Monumentale | | | |
| Materna "INGRANATA" Via Vespucci, 4 | | | |
| PROGETTO DEFINITIVO Opere di Impermeabilizzazione e Lettonerie Manutenzione Straordinaria presso alcuni Edifici Scolastici | | Disegnata da: Planimetria Generale E/Aerofotogrammetrico | |
| Esplicitato dal Sig.ere Ferrarè Carlo, Caviglioglio, Scatola e Monteverzelli Ing. Carlo Lazzaroni | | Data: Ottobre 2020 | Scala: 1:2000 / 1:200 |
| Approvato dal Servizio Edilizia Scolastica e Sociale Geom. Franco Mandorico | | Foglio: 01 | 1 |
| Approvato all'esecutoria: Ing. Carlo Lazzaroni | | Disegnata da: Geom. Massimo Cidonio - Geom. Dario Vignati | |



| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
|  COMUNE DI BRESCIA Settore Edilizia Civile, Scolastica, Sociale e Monumentale | | | |
| Materna "SORELLE AGAZZI" Via Boccacci, 4 | | | |
| PROGETTO DEFINITIVO Opere di impiantistica e Lavori Manutenzione straordinaria presso alcuni Edifici Scolastici | | Descrizione: Planimetria Generale E/Aerofotogrammetrico | |
| Responsabile del Progetto: Ufficio Edilizia, Sociale e Monumentale Ing. Carlo Lazzaroni | | Data: Ottobre 2020 | Scala: 1:2000 / 1:500 |
| Responsabile del Settore: Ufficio Edilizia, Sociale e Monumentale Geom. Franco Marzotto | | Conto opere: _____ | Foglio: _____ |
| Responsabile di cantiere: Ing. Carlo Lazzaroni | | PROV.: Geom. Massimo Ciliberti - Geom. Carlo Vignati | |




 ZONA
D'INTERVENTO





PLANIMETRIA GENERALE
- scala 1:200 -

N.B.: Tutte le misure ricavabili dall'elaborato grafico sono indicative, pertanto dovranno essere verificate.



E/AEROFOTOGRAMMETRICO
- scala 1:2000 -

| | |
|--|--|
|  COMUNE DI BRESCIA Settore Edilizia Civile, Scolastica, Sociale e Monumentale | |
| Materna "DON BOSCO" Via Caleppe, 13 | |
| PROGETTO DEFINITIVO Opere di impermeabilizzazione e Lattine Manutenzione Stradale presso l'Unità Educativa | Planimetria Generale E/Aerofotogrammetrico |
| Data: Ottobre 2020 Scala: 1:2000 / 1:200 | Foglio: 1 Totali: 1 |
| Progettato da: Ing. Carlo Lazzaroni | Verificato da: Geom. Massimo Ciliberto - Geom. Carlo Vignati |



| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  COMUNE DI BRESCIA Settore Edilizia Civile, Scolastica, Sociale e Monumentale | | | |
| ASILO NIDO CUCCIOLO Via Raffaello, 200 - Brescia | | | |
| PROGETTO DEFINITIVO <i>Opere da impermeabilizzazione e Lattinere</i> <i>Manutenzione Straordinaria presso alcuni Edifici Scolastici</i> | <u>Descrizione:</u> Planimetria Generale E/Aerofotogrammetrico | | |
| <u>Responsabile del Settore Edilizia Civile, Scolastica, Sociale e Monumentale:</u> Ing. Carlo Lazzaroni | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><u>Data:</u> Ottobre 2020</td> <td style="width: 50%;"><u>Scala:</u> 1:2000 / 1:200</td> </tr> </table> | <u>Data:</u> Ottobre 2020 | <u>Scala:</u> 1:2000 / 1:200 |
| <u>Data:</u> Ottobre 2020 | <u>Scala:</u> 1:2000 / 1:200 | | |
| <u>Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica e Sociale:</u> Geom. Franco Mandorico | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><u>Cartella Archiviale:</u></td> <td style="width: 50%;"><u>Foglio:</u> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">1</div></td> </tr> </table> | <u>Cartella Archiviale:</u> | <u>Foglio:</u> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">1</div> |
| <u>Cartella Archiviale:</u> | <u>Foglio:</u> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">1</div> | | |
| <u>Responsabile del procedimento:</u> Ing. Carlo Lazzaroni | <u>Progettisti:</u> Geom. Massimo Collaro - Geom. Darlo Vivenzi | | |