



CIMITERO VANTINIANO

Restauro e risanamento conservativo zona colombari angolo sud-est



IL QUADRO ECONOMICO

A. IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		IMPORTO
A	LAVORI	787.734,42 €
A.1	OG2 OPERE EDILI	249.981,53 €
A.2	OS 8 OPERE IMPERMEABILIZZAZIONE	179.449,79 €
A.3	OG2 OPERE STRUTTURALI	165.960,95 €
A.4	OS 2-A OPERE RESTAURO MARMOREO	139.234,82 €
A.5	OS30 OPERE IMPIANTO ELETTRICO	53.107,33 €
O.S. 1	ONERI SICUREZZA	20.000,00 €
O.S. 2	ONERI PER FASE EMERGENZIALE COVID -19 (1,8%) deliberazione XI/3277 del 23/06/2020	14.179,22 €
TOTALE O.S. NON SOGGETTI A RIBASSO		34.179,22 €
IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE – PARTE A		821.913,64 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE		IMPORTO
B.1	Iva 10% su opere (PARTE A)	82.191,36 €
B.2	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori strutture (compreso 4% contributo previdenziale + Iva al 22%)	45.009,78 €
B.3	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compreso 4% contributo previdenziale + Iva al 22%)	32.659,10 €
B.4	Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/16	16.438,27 €
B.5	Imprevisti	1.787,84 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – PARTE B		178.086,36 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA(A+B)		1.000.000,00 €