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mancato scavo: Il progetto diripristino delle sponde prevedeva la realizzazione di una
scarpata dolce verso il lago, scavando nuovo terreno. Si propone di manternere il terreno alla

quota attuale e di avere una scarpata omogenea con le altre.
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sezione dirilievo

PROVINCIA di BRESCIA

COMUNE di BRESCIA

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DI DUE CAVE A BRESCIA

sezione di confronto con progetto

mancato ritombamento: Il progetto diripristino delle sponde prevedeva la realizzazione di una

sezione dirilievo

scarpata, mediante I'apporto di nuovo terreno. Si propone di manternere il terreno con il profilo attuale.

fase

PIANO ATTUATIVO

oggetto

05

ESCAVAZIONE - piante e sezioni di confronto

12-01-15
SCALA 1:4.000 e 1:500

sezione di confronto con progetto

mancato ritombamento: Il ripristino delle sponde e stato realizzato come previsto in convenzione;
l'innalzamento della falda fa si che il piano a piede scarpata sia ad una quota prossima al limite massimo

sezione dirilievo

di falda. Si propone di manternere il terreno con la geometria attuale senza ulteriore apporto dimateriale.

commiftente

Gruppo Faustini S.p.A.
Via Bose, 1
25129 Brescia

progettista

ABnormA Architetture

arch. Giuseppe Marrelli, arch. Paolo Livi
Via Pusterla 21/a - 25128 Brescia

t: +39 030 397682

info@abnorma.it - www.abnorma.it

sezione di confronto con progetto

ATE23 - riferimento alla convenzione 13-11-2008
ATE23 - riferimento alla convenzione 27-11-2014
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